ZMLUVA O DIELO C. 1/8/2019

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

1.

neskorsich predpisov (dalej len ,,Zmluva®)
.

Zmluvné strany

Objednavatef : Obec Pobedim

Sidlo : Pobedim 435, 916 23 Pobedim
Zastupeny : Mgr. Martinom Lednickym, starostom obce
ICO: 00 311 910

DIC: 2021079885

Bankové spojenie : VUB Banka, a.s.

IBAN: SK06 0200 0000 0000 2252 1202

Tel. 032/77 942 19

E mail: starosta.pobedim@pobedim.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel :

Nazov: ASET, s.r.o

So sidlom : 916 22 Podolie 643

Zastuapeny: Ing. Daniel Bielicky, konatel

ICO: 31418 686

DIC : 2020388403

IC DPH : SK2020388403

Bankové spojenie : Tatrabanka a.s.

IBAN: SK63 1100 0000 0029 4702 9702
Tel: 0905704997

E-mail : aset@aset.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu v Trnave, Oddiel: Sro, viozka: 29683/T
(dalej len ,,zhotovitel™)
Il.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok zhotovitela v rozsahu, spésobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo ,Vybudovanie, resp. dobudovanie systemu
triedeného zberu a odvozu komunalneho odpadu v obci Pobedim ” (dalej len ,dielo”)



a zavazok objednavatela riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie
zhotovitelovi dohodnutu cenu.

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene, na svoje naklady a na vlastné

nebezpecenstvo, v stlade s rozpoétom v cenovej ponuke predlozenej do zadania
zakazky s nazvom: ,Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a
odvozu komunalneho odpadu v obci Pobedim ” zverejnenej na webovom sidle obce
a partnerskej dohody. ( S prihliadnutim na projektovi dokumentaciu a technick
spravu je predlozeny rozpocet v ponuke prvorady).
Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zname
technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizécii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s na riadne vykonanie diela potrebné.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou.

M.
Miesto a ¢as vykonania diela

1. Zhotovitel sa zavézuje vykonat pre objednavatela dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat' dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

2. Miesto vykonavania diela: Obec Pobedim

3. Terminy realizacie diela:

3.1 zaciatok realizacie: do 10 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska

3.2 dokoncCenie realizacie: do 120 kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska.

4. Zhotovitel sa zavézuje realizovat’ dielo podla ¢asového harmonogramu prac, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom
Specifikovanym v bode 3.2. tohto ¢lanku, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo

prevziat'

5. Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskér véak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela vtermine podla bodu 3.2. tohto ¢&lanku, pisomne
informovat’ objednavatela o tejto skutoCnosti, ato zaznamom v stavebnom denniku
a prostrednictvom elektronickej posty na adresu obec.pobedim@pobedim.sk

V.

Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a podla zakona
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.



Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 56 528,23 EUR
DPH vo vyske 20%: 11 305,65 EUR
Cena s DPH: 67 833,88 EUR

(slovom): Sestdesiatsedemtisic osemstotridsattri 88/100 EUR

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktort predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo
svojej ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.

Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla bodu 2 tohto &lanku Zmiluvy je
konecna a v celom rozsahu zahffa vSetky naklady a rézie suvisiace s realizaciou diela ,
ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie
uzavierok, Uzemné a prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit' faktlru za ukonéené stavebné prace na zaklade supisu
skutoéne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v
stavebnom denniku.

Faktura na uhradu bude vystavena v piatich vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis
vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol, vratane prislunych dokladov o cenach,
vaznych listkov a Ghrade poplatku za uloZenie odpadu, podpisany opravnenou osobou
zhotovitela, stavebnym dozorom a technickym dozorom, ktori svojimi podpismi zarucuju,
Ze fakturované stavebné prace boli skutoéne realizované v prvom rade podfa rozpoCtu v
ponuke a pomocnej projektovej dokumentacie a ocenené poloZkou zo schvaleného
rozpodtu. Jednotlivé poloZky v prilohach sa nebudl uvadzat kumulovane, ale polozkovite
sa uvedl v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cenach. Povinnymi prilohami
koneénej faktury st protokol o odovzdani a prevzati diela.

Faktura bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia dorucenia faktiry objednévatelovi. Zmluvne
strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti podra tohto bodu Zmluvy nie
je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavazkoveho vztahu
zalozeného touto zmluvou.

Faktura musi splfat naleZitosti dafiového dokladu vzmysle § 74 ods. 1 zékona C.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel
bude opravneny takto vystavenu faktiru vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takom



pripade zaCne nova lehota splatnostli plyndt doruéenim opravenej faktury
objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované zo Strukturalnych fondov
Eurdpskej Unie na zaklade zmluvy o poskytnuti Nenavratného finanéného prispevku (dalej
len ,,NFP*) uzavretej medzi objednavatelom a Riadiacim organom.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze cena za dielo bude hradena na zaklade Zmluvy o
poskytnuti NFP a faktura bude zaplatena zhotovitelovi po pripisani NFP na udet
objednavatela. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze objednavatel nie je po uplynuti
lehoty splatnosti faktury pre ucely uplatnenia turokov z omeskania v omeskani s jej
uhradou zhotovitelovi, ak mu v lehote splatnosti faktury neboli na G¢et poskytovatelom
NFP pripisané finan¢ne prostriedky podla prvej vety.

VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
aset@aset.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie
staveniska do piatich pracovnych dni odo dfa nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmiuvy,
pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko vtermine uvedenom vo vyzve.
Odovzdanie staveniska sa vykona zapisom do stavebného dennika.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Suéastou Protokolu
o odovzdani staveniska budl vSetky doklady arozhodnutia, ktoré su potrebné pre
vykonanie diela.

V pripade omeskania objednavatefa s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je
zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavézku, a to o pocet dni omeskania
objednavatela s odovzdanim staveniska.

Zhotovitel je povinny najneskér tri dni po prevzati staveniska odovzdat objednavatelovi
zoznam riadiacich pracovnikov. Zhotovitel' je povinny najneskér tri dni pred realizaciou
prac, na ktorych vykonanie sa vyZaduje osobitné opravnenie, predlozZit objednavatelovi
zoznam opravnenych pracovnikov spolu s platnym opravnenim (certifikatom).

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti
kradeZiam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraZnymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti, tak na majetku objednavatela, ako aj tretich oséb, a to podla § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny
plnit” povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj z
internych predpisov objednavatela a zodpoveda za ich pripadné poruSenie a vzniknutu
skodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie
materialov a konétrukcii, za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat' pri
vykonavani diela a za dodrziavanie noéného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej



zavazuje v stlade s bodom 25 tohto &lanku na svoje naklady odstranit odpad, ktory je
vysledkom jeho &innosti pri vykonavani diela, a to najneskér do predloZenia faktury.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia vyplyvajlice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknutl $kodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel zabezpe&i zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie na zabratie
verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych komunikacii a verejnej zelene,
zameranie stavby po jej realizacii a dokumentéaciu skutoéného vyhotovenia stavby v troch
vyhotoveniach.

10. Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho

s uskutoénenim stavby poé&as platnosti a U€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratneho
finanéného prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a verejnym obstaravatelom
(kone&nym prijimatelom pomoci) a opravnenym osobam poskytne vetku potrebnu
suginnost™.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:
- Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

- Najvy$si kontrolny drad SR, prislu$na Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,
- Spinomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES.

10. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonavani diela budu pouzité len vyrobky bez narokov

1.

tretich oséb. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré
st podrla osobitnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany uéel, a to podla
ust. § 43f zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
z&kon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon®).

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu v8etkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak
je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajlcej vete.
Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac,
je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude
dodato&ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na
naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu
o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko
projektanta a stavebny dozor.
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Kontrolu prac za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, prip. projektant.

Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predioZit platné certifikaty, osvedcenia
o zhode, osvedé&enia o kvalite, osved&enia o akosti od slovenskych skusobni od vsetkych
pouzitych tych vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyZaduji. Zhotovitel' je dalej povinny
zabezpeéit potrebné skudky amerania vzmysle platnych pravnych predpisov
a technickych noriem ako aj doklady o uskladneni odpadov.

Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s §
46d stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vSetky
skuto&nosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmé Udaje o stavebnych pracach, o vykonani
Statneho stavebného dozoru, $tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby,
autorského dozoru a o inych éinnostiach ovplyvilujlcich stavebné prace a priebeh stavby.
Stavebny dennik po&as vykonavania diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny,
a to az do skon&enia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi,
je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa
predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci
z&pisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotoképie.
Okrem stavbyvedticeho a stavebného a autorského dozoru ma pravo vykonavat' zapisy v
stavebnom denniku zastupca projektanta a autorsky dozor.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v¢asné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za
vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyvedtci: Ing. Daniel
Bielicky &islo osvedcenia: 00587*21-24*

Koordinatora bezpeénosti stavby podfa nariadenia vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko bude vykonavat’ Ing. Daniel
Bielicky.

Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat Uspesny uchadza¢ vyhodnoteny
v zadani zakazky s nizkou hodnotou.

V pripade, ak ddjde k zmene osoby stavbyveduceho alebo koordinatora bezpec&nosti
stavby, zhotovitel' je povinny oznamit' tuto skutoénost objednavatelovi bez zbytocného
odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni odo diia, ked uvedena zmena nastala.

Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na
s3klade zavazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru
a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie véetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou
a predlozenie dokladov o UspeSnom vykonani tychto skudok. Vykonanie skusok podla
tohto bodu zabezpecti zhotovitel.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za ucasti vSetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat
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opravnena osoba objednavatela minimalne raz za 7 dni, resp. podla osobitnej
poziadavky.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude
znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdsobom,
o ¢om predlozi zhotovitel objednavatelovi doklad do 14 dni od vzniku odpadu. Doklad
musi obsahovat mnoZstvo vyvezeneho odpadu, spésob jeho spracovania, ako aj
polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma déjst k vymene materialov,
ktoré by mohli byt opatovne pouzité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednavatela,
aby urcil zapisom v stavebnom denniku spésob s ich dal§im nakladanim.

Zhotovitel je povinny byt poisteny po¢as celej doby vykonavania diela.

Stavebné dielo vykona zhotovitel bez subdodavatelov. V pripade zameru realizovat’ ¢ast
zakazky so subdodavatelom je zhotovitel povinny pisomne informovat’ objednavatela do
piatich pracovnych dni odo dfa uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na
realizaciu diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri plneni zmluvy zamestna podla zakona €. 311/2001 Z.z.
/zakonnik prace/ minimalne jednu osobu, spifiajicu kumulativne nasledovné
predpoklady:

a) patri k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) je nezamestnana, pricom uprednostnena bude dlhodobo nezamestnana osoba.

Zhotovitel spinenie povinnosti zamestnat’ minimalne jednu osobu, spifajlcu predpoklady
podla pism. a) a b) vy$Sie, preukaze objednavatelovi predloZzenim dokumentov
preukazujucich jej spinenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace

a podobne, vratane ¢estnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia

z prisluéného Uradu prace a sthlasov uchadzacov o zamestnanie so spracovanim
osobnych Udajov) a to najneskér ku diiu prevzatia staveniska. Nesplinenie tohto zavazku
bude objednavatel povazovat za zavazné porusenie zmluvnych podmienok.

VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat’ dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si
zmluvné strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu zacatia preberacieho konania predlozit

objednavatelovi vetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich

neodovzdal uz skér, a to najma:

2.1 stavebné denniky,

2.2 atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia
v stavbe,

2.3 osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

2.4 doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

2.5 opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokoncenim,

2.6 projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach.



Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil véetky doklady uvedené v bode 2 tohto ¢lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvne strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny stipis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati
diela bude vyhlasenie objednavatela, &i dielo alebo jeho &ast prebera. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho Cast nepreberie, bude sucastou protokolu o odovzdani
a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne
vypratat do 10 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni,
nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané
v stilade so zmluvnymi podmienkami alebo mé zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpe&nému a plynulému uZivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

VIII.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, rozpoctu, projektovej dokumentacie a véeobecne zavaznych
pravnych predpisov ucinnych na Uzemi Slovenskej republiky a ze potas zaruénej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v &lanku VIII. bod 1 tejto
Zmluvy, a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zaruéna doba diela je 5 rokov a zaéne plynut’ po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol
vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

Z4ruka sa predizuje o dobu, po ktora dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe pine vyuzivaneé
z dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sposobené
porugenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklaméacia“) bezodkladne po jej
zisteni. zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahlasenia reklamacie
podla tohto bodu rozhodnut o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a svoje
rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Potas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavézuje vady, vratane kontrol kvality,
ozna&ené v opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 dni odo dfia
oznamenia reklamacie, ak sa zmluvneé strany nedohodnd inak. Iny termin odstranenia vad
si zmluvné strany dohodnu pisomne.



V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podla bodu 7
tohto Elanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat ich
odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho &asti v termine podla
Clanku IIl. tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvne;j
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody a odstupenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poru$enia povinnosti zhotovitela odstranit riadne
a v€as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade
porusenia povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené objednavatefom v zaruénej
dobe v lehote podia €l. VIl bod 7 tejto Zmluvy av pripade nevypratania staveniska
v lehote podra &I. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 500,00 € za kazdy zadaty deri omeskania, a to aZz do
odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktir ma zhotovitel pravo na Grok
z omeskania vo vySke 0,05% z dlZnej sumy za kazdy zadaty def omeskania okrem
pripadu podla €l. V, bod 11 tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevzatiat stavenisko, objednavatel si moéze
u zhotovitela uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy zalaty defi omeskania
s jeho prevzatim.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :
ak sa nestane Ucinnou v sulade s ¢lankom XlIl bod 1 tejto Zmluvy ani do 36
mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,
1.1. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku drfiu uvedenému v dohode,
1.2. jednostrannym odstipenim od zmluvy strany objednavatela, ak:
1.3 zhotovitel opakovane porusi (tj. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri
vykonavani diela podla tejto Zmluvy,
1.4. je zhotovitel v omesSkani s dokon&enim a odovzdanim diela podfa ¢asového
harmonogramu prac o viac ako 20 dni.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda Uc€innost dfiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane
a Zmluva sa zru$uje od tohto dfia a nie od jej pociatku.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamZité a riadne ukonéenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Zziadna
skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupria rozpracovanosti



ku diu zastavenia prac alebo ukon&enia prac a podla skuto&ne preukazanych nakladov
zo strany zhotovitela.

5. Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena Cast' diela su
vlastnictvom objednavatela aj po&as vykonavania diela zhotovitefom.

6. Zhotovitel' a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,,subdodavatelia“)
vratane ich zamestnancov, sU povinni dodrziavat mi&anlivost vo vztahu ku skutoénostiam
zistenym pocas vykonavania diela alebo stvisiacich s dielom. VSetky dokumenty, ktoré
prevezme zhotovitel' od objednavatela, st déverné a méze ich pouzit vyluéne na ucely
plnenia tejto Zmluvy.

XI.
Vymedzenie niektorych pojmov

1. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, rozpoCtom a projektovou dokumentéciou a rozpor so véeobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.

2. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

3. Vedenim uskuto&fiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych &innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a
postupu uskutociovania stavby, zodpovednost za stlad priestorovej polohy s projektovou
dokumentaciou a za dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

XIl.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadoblda platnost difiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami
a ucinnost po splneni nasledovnych podmienok:
- zverejnenie zmluvy v sulade s § 47a ods. 1 Obd&ianskeho zakonnika
- a uzavretie platnej a tcinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,
- kladny vysledok overenia procesu verejného obstaravania Ridiacim organom
Podmienky musia byt spinené kumulativne.

2. Akekolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit' len pisomne, ogislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a
to v sulade so zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom
dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote $trnastich pracovnych dni od
doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislu$nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
a ucinnych v Slovenskej republike.

4. Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, pri¢om tri vyhotovenia obdrZi objednavatel a
dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel.



5. Zmluvné strany sa zavazuju, ze vsetky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto Zmluvou
o dielo budu riesit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy
ani potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu
rieSené podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy
neupravené v tejto Zmluve o dielo.

6. Zmluvné strany prehlasuju, ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, ziadna zo zmluvnych
stran nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si
zmluvné strany riadne preéitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou
ju podpisuju.

Prilohy:

- & 1 - Rozpodet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo
formate MS Excel,

- ¢. 2 - Harmonogram stavebnych prac.
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zhotovitel’ objednavatel:

Ing. Daniel Bielicky Mgr. Martin Lednicky

konatel ASET, s.r.o. starosta

dsep, ASEIT, s.r.o.

91622 Podolie 643
100:314 186 86:[C DPH:SK 2020388403




